



# COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



## SERVIZIO LLPP

### DETERMINAZIONE N. 399 DEL 29-06-2023

**OGGETTO: "PNRR NEXT GENERATION EU M4C1I3.3 - I.C DON CHENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DE AMICIS - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO - CUP H21B22000080001" - APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO AGGIORNATI E DETERMINA A CONTRARRE - CIG 987797285C**

## IL RESPONSABILE

Visto:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2022 di approvazione DUP e del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 05/01/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi e delle Performance 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2022 di approvazione programma lavori pubblici triennio 2023/2025;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio

con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; nn. 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
  - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- le 6 missioni sono rispettivamente:
  - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
  - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
  - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
  - Missione 4: istruzione e ricerca;
  - Missione 5: inclusione e coesione;
  - Missione 6: salute.

Richiamato il Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministro dell'Istruzione "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi" e, in particolare, l'Articolo 5 "Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: 'Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole'";

Preso atto che il sopracitato Articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 343 del 02/12/2021 prevede al comma 1 che, al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, sono destinate risorse complessivamente pari a euro 500.000.000,00 ripartite su base regionale con una quantificazione per l'Emilia-Romagna pari a euro 32.044.670,66, come da allegato 6 al soprarichiamato Decreto Ministeriale n. 343/2021;

Richiamata la delibera Giunta Regionale Num. 2174 del 20/12/2021 avente per oggetto "PIANO TRIENNALE 2018/2020 DI EDILIZIA SCOLASTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ANNUALITÀ 2020 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.1833/2020 - D.M. N. 343/2021";

Richiamata la nota della Provincia di Ferrara agli atti con prot. 11471 del 16/12/2022 ed i successivi incontri tesi a definire le modalità operative per la candidatura degli interventi;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 11/01/2022 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica "IC DON CHENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DE AMICIS INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO", redatto dal Settore LLPP e Patrimonio di importo complessivo di €. 1.550.000,00;

Visto l'Accordo di Concessione di finanziamento, registro ufficiale n. 81029 del 02/06/2023, prot. n. 7034 del 05/06/2023, sottoscritta fra il Ministero dell'Istruzione e il Soggetto attuatore, Comune di Tresignana, e nella quale venivano sancite le modalità e le tempistiche del finanziamento concesso;

Dato atto che il principio contabile applicato All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, punto 5.3.4, prevede che *"l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio"*;

Dato atto che l'intervento in parola risulta essere inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e nel Piano Annuale 2023 dell'Ente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2022 con codice CUI: L02035700380202200001;

Vista la determinazione n. 384 del 23/06/2023 di approvazione del Progetto definitivo/esecutivo delle opere in parola;

Vista la determinazione n. 390 del 26/06/2023 di presa d'atto dell'approvazione del Progetto definitivo/esecutivo "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I3.3 -I.C DON CHENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DE AMICIS – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO – CUP H21B22000080001"

Evidenziato che il Quadro Economico complessivo del progetto "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I3.3 – IC DON CHENDI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DE AMICIS - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO – CUP H21B22000080001", approvato con la Determinazione n. 390 del 26/06/2023 viene di seguito riportato:

<b>A OPERE E FORNITURE</b>		
1	Importo per esecuzione lavori (Soggetti a ribasso d'asta)	€ 905.000,00
2	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 72.000,00
<b>A TOTALE OPERE E SERVIZI</b>		<b>€ 977.000,00</b>

<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Lavori in economia, previsti in progetto, esclusi dall'appalto e imprevidi IVA COMPRESA	€ 85.810,54
1bis	Imprevisti per adeguamento prezzi IVA COMPRESA	€ 120.000,00
2	Rilievi, accertamenti ed indagini, tracciamenti	€ 11.000,00
3	Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 1.000,00
4	Acquisizione aree o immobili ed occupazioni temporanee	€ 0,00
5	Spese tecniche, attività di assistenza e supporto	€ 62.933,59
6	Spese tecniche specialistiche	€ 24.376,20
7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8	Incentivi	€ 19.540,00
9	Spese per pubblicità (Gara e pubblicazioni e contributo AVCP)	€ 410,00
10	Spese per verifiche tecniche e per collaudi diversi	€ 5.000,00
11	Imposta su spese tecniche e consulenze al 4% per voci: B2, B5, B6, B10	€ 4.132,39
12	I.V.A.:	
	al 22% per voci: A	€ 214.940,00
	al 22% su imponibile per altre voci	€ 23.857,28
<b>B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 573.000,00</b>

<b>SOMMANO (A+B)</b>	<b>€ 1.550.000,00</b>
----------------------	-----------------------

Dato atto che il progetto "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I3.3 – IC DON CHENDI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DE AMICIS - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO – CUP H21B22000080001" dell'importo complessivo pari a €. 1.550.000,00 (IVA compresa) è inserito nel Bilancio corrente al Capitolo di spesa 8174 "M4C1 ISTRUZIONE E RICERCA INV.3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE FINANZIATO UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRR - CUP H21B22000080001 (fin. AVANZO LIBERO)" per €. 385.128,10, ed al Capitolo di spesa 8175 "M4C1 ISTRUZIONE E RICERCA INV.3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE FINANZIATO UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRR - CUP H21B22000080001" per €. 1.164.871,90 ed è finanziato per €. 1.164.871,90 come da capitolo di entrata n. 4000 "M4C1 ISTRUZIONE E RICERCA INV.3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE FINANZIATO UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRR - CUP H21B22000080001", accertamento n. 137/2023 di cui alla Determinazione 390/2023, e per €. 385.128,10 con avanzo libero applicato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2023;

Dato atto che in seguito a successive fasi di consultazione degli elaborati del progetto definitivo/esecutivo, approvato con Determinazione n. 384 del 23/06/2023n sono state riscontrate alcune minime inesattezze/imprecisioni, dovute a refusi, nei seguenti elaborati:

- R15 Computo Metrico Estimativo;
- R17 Costi manodopera;
- R19 Capitolato speciale d'appalto – sezione amministrativa;

Dato atto che i progettisti incaricati hanno provveduto alla correzione dei suddetti elaborati, ritrasmettendoli corretti con prot. n. 8168 del 28/06/2023;

Dato atto che è stato redatto un aggiornamento del verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo, agli atti con prot. int. n. 8178 del 28/06/2023;

Ritenuto di approvare i seguenti elaborati di gara aggiornati, come trasmessi dai progettisti e validati dal RUP:

- R15 Computo Metrico Estimativo;
- R17 Costi manodopera;
- R19 Capitolato speciale d'appalto – sezione amministrativa;

Dato atto che gli elaborati di gara, corrispondenti agli elaborati aggiornati del Progetto Definitivo/Esecutivo, approvato con Determinazione n. 384 del 23/06/2023, sono i seguenti:

#### I. RELAZIONI TECNICHE (GRUPPO R)

R1 Elenco elaborati

R2 Relazione generale

R3 Relazione CAM e DNSH

R4 Inquadramento catastale

R5 Piano della sicurezza (PSC)

R6 Cronoprogramma

R7 Fascicolo dell'opera

R8 Relazione geologica geotecnica e sulle fondazioni

R9 Indagini in sito e di laboratorio

R10 Relazione Verifica di sicurezza sismica stato di fatto

R11 Relazione di calcolo strutturale

R12 Relazione sui materiali

R13 Piano delle manutenzioni Piano di fine vita

R14 Elenco prezzi

R15 Computo metrico estimativo

R16 Analisi Prezzi

R17 Costi manodopera

R18 Quadro economico

R19 Capitolato speciale d'appalto-sezione amministrativa

R20 Capitolato speciale d'appalto-sezione tecnica

R21 Relazione di progetto di efficientamento energetico palestra

R22 Relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici

## II. ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO (GRUPPO A)

- A1 Stato di fatto - Planimetria
- A2 Stato di fatto - Pianta piano terra
- A3 Stato di fatto - Pianta piano primo
- A4 Stato di fatto - Pianta Copertura
- A5 Stato di fatto - Sezioni A/A'-B/B'-C/C'
- A6 Stato di fatto - Sezioni D/D'-E/E'
- A7 Stato di fatto - Prospetti nord/sud/ovest
- A8 Stato di fatto - Prospetti sud-est

## III. ELABORATI GRAFICI PROGETTI STRUTTURALI US1 (GRUPPO 1S)

- 1S1 Pianta piano terra – Pianta piano primo – Dettaglio intonaco armato
- 1S2 Pianta piano sottotetto – Dettaglio sostituzione mattoni forati – Dettaglio livellamento pareti
- 1S3 Pianta piano sottotetto irrigidimenti – Dettaglio collegamenti
- 1S4 Sezione AA'- Sezione CC' – Dettaglio trave sostegno cantonali
- 1S5 Prospetti interventi
- 1S6 Stato di Progetto: Pianta Carpenterie Intervento 8
- 1S7 Pianta Carpenterie Intervento 9
- 1S8 Dettagli carpenterie Intervento 8 – 1 di 2
- 1S9 Dettagli carpenterie Intervento 8 – 2 di 2
- 1S10 Dettagli carpenterie Intervento 9 – 1 di 5
- 1S11 Dettagli carpenterie Intervento 9 – 2 di 5
- 1S12 Dettagli carpenterie Intervento 9 – 3 di 5
- 1S13 Dettagli carpenterie Intervento 9 – 4 di 5
- 1S14 Dettagli carpenterie Intervento 9 – 5 di 5

## IV. ELABORATI GRAFICI PROGETTI STRUTTURALI US2 (GRUPPO 2S)

- 2S1 Stato di Progetto: Pianta piano terra - Sezione portale di controventamento - Dettaglio armature trave di fondazione - Dettaglio demolizioni giunti
- 2S2 Pianta interventi sottotetto - Dettaglio collegamenti controventi - Dettaglio ripristini giunto
- 2S3 Demolizione della copertura palestra
- 2S4 Stato di Progetto: Prospetti Interventi
- 2S5 Carpenterie Interventi 1 e 7
- 2S6 Dettagli carpenterie Intervento 1 e 7 – 1 di 4
- 2S7 Dettagli carpenterie Intervento 1 e 7 – 2 di 4
- 2S8 Dettagli carpenterie Intervento 1 e 7 – 3 di 4
- 2S9 Dettagli carpenterie Intervento 1 e 7 – 4 di 4
- 2S10 Pianta e sezioni nuova copertura palestra
- 2S11 Opere in c.a. nuova copertura palestra
- 2S12 Opere in legno nuova copertura palestra

## V. ELABORATI GRAFICI PROGETTI STRUTTURALI US3 (GRUPPO 3S)

- 3S1 Pianta Sezioni e prospetti - Interventi

3S2 Armature Fondazioni Rinforzi – Dettagli sezioni

3S3 Armatura pilastri Rinforzi - Dettagli Sezioni - Dettagli carpenterie metalliche

## VI. ELABORATI GRAFICI PROGETTI SICUREZZA (GRUPPO PSC)

PSC1 Stato di progetto - planimetria della sicurezza

PSC2 Stato di progetto - pianta della sicurezza

Dato atto che la Direzione dei lavori, nelle more di successive possibili variazioni, è attualmente prevista in capo al personale interno all'Amministrazione, nella persona dell'Arch. Cristina Volpi, professionalmente qualificata per tale incarico;

Dato atto che trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR ai fini della rendicontazione tutta la documentazione a qualsiasi titolo (di progetto, relativa ai lavori, di spesa, etc.) dovrà contenere inderogabilmente la dicitura riportata nel titolo dell'opera riportante il codice CUP, e la specifica della relativa missione, componente, investimento, ovvero: "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I3.3 – IC DON CHENDI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DE AMICIS - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO - CUP H21B22000080001" pertanto, l'aggiudicatario sarà tenuto a riportare integralmente in tutta la documentazione inerente alla procedura l'esatta dicitura dell'oggetto dell'appalto indicata negli atti di gara;

Visto l'art. 37 del D.Lgs 50/2016 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", così come modificato all'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, è sospeso in via sperimentale fino al 30 giugno 2023 l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza;

Richiamate la Delibera del Consiglio Comunale n.53 del 25/11/2014 per il comune di Formignana e la Delibera del Consiglio Comunale n.49 del 21/11/2014 per il Comune di Tresigallo, con le quali è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni aderenti all'Unione Terre e Fiumi e la Centrale Unica di Committenza;

Vista la Convenzione firmata tra la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terra e Fiumi e i Comuni Di Formignana e Tresigallo, REP. n. 34/ADU del 04/06/2015, tutt'ora vigente anche per il Comune di Tresignana, di durata pari alla durata dell'Unione Terre e Fiumi, come previsto dalla specifica disciplina PNRR;

Ritenuto quindi di avvalersi della Centrale unica di Committenza, con sede all'Unione Terre e Fiumi per l'espletamento delle operazioni di gara, che provvederà quindi, all'approvazione degli atti di gara, all'espletamento di tutte le procedure per la pubblicità degli atti di gara secondo quanto previsto dalla legge vigente, alla nomina del Seggio/Commissione di gara e a tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione di cui sopra;

Visti, relativamente all'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori in argomento:

- il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016,
- il nuovo Codice dei contratti Pubblici D.Lgs 36/2023, in vigore dal 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023;
- il decreto "sblocca-cantieri" del 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
- il decreto "semplificazioni" del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
- il decreto "semplificazioni-bis" del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 23/02/2023 avente ad oggetto "Governance e sistema dei controlli per l'attuazione dei progetti finanziati con il P.N.R.R. - Istituzione della Cabina

di regia”;

- le disposizioni per il potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90;

Dato atto:

- dell'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;

- del Rispetto del principio di “non artificioso frazionamento” dell'appalto ex art. 35 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Considerato:

- che si ritiene opportuno strutturare la procedura in un lotto unico in quanto, ai sensi dell'art. 51, c. 1, del d.lgs. 50/2016 la suddivisione in lotti prestazionali non risulterebbe né conveniente né funzionale al complesso dell'intervento progettato nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto;

- che, al fine di rispettare i vincoli di rispetto del cronoprogramma imposti dal finanziamento stesso, risulta necessario dare corso al più presto all'affidamento di cui trattasi;

Considerato, inoltre, che l'importo da porre a base di gara risulta di complessivi €. 977.000,00 (IVA e oneri esclusi), così ripartiti:

- €. 905.000,00 – Importo dei lavori – Soggetti a ribasso;

- €. 72.000,00 – Importo per oneri della sicurezza – Non soggetti a ribasso

Ritenuto opportuno:

- procedere all'affidamento in oggetto tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto nei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;

- stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che, per ragioni di urgenza in relazione alle tempistiche ristrette imposte dal finanziamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, si renda necessaria la riduzione del termine per la ricezione delle offerte, definendolo in un valore minimo di 15 giorni e massimo di 20 giorni dalla data di trasmissione del bando;

Dato atto che la presente procedura non ha carattere transfrontaliero, in quanto l'importo non è vicino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e smi, i lavori non sono localizzati in aree di confine che possano coinvolgere diversi Stati membri e le caratteristiche tecniche dei lavori non sono di contenuto tecnologico ed innovativo tale da attirare operatori esteri;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L. 108/2021, all'appaltatore sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sul predetto termine di consegna, quantificato nella misura del 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e nei limiti delle risorse stanziare quali “imprevisti” all'interno del quadro economico dell'opera;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1,0 per mille dell'importo netto contrattuale;

Dato atto che, come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 così come convertito in Legge 108/2021, l'aggiudicatario sarà tenuto:

- ad assicurare una quota delle assunzioni che verranno effettuate, necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30 per cento all'occupazione giovanile e pari almeno al 15 per cento all'occupazione femminile, secondo quanto indicato nelle Linee guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 recante “Adozione delle linee guida volte a

*favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"* (GU n.309 del 30-12-2021);

- che la riduzione della quota relativa all'occupazione femminile è motivata dalla ridotta occupazione femminile nel settore dell'edilizia;

- che ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, la stazione appaltante e l'aggiudicatario faranno riferimento:

- in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;

- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

- il calcolo delle quote percentuali di assunzione andrà effettuato come previsto al punto 5 del DM 7/12/2021.

Richiamati:

- l'art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di stabilire che:

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione di interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico "De Amicis" \_I.C DON CHENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO\_ in località Formignana;

- l'oggetto del contratto è costituito dall'affidamento dei lavori "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I3.3 – IC DON CHENDI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DE AMICIS - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO - CUP H21B22000080001" come definito dagli elaborati del progetto definitivo/esecutivo e dell'importo di €. 977.000,00 (IVA e oneri esclusi), così ripartiti:

- €. 905.000,00 – Importo dei lavori – Soggetti a ribasso;

- €. 72.000,00 – Importo per oneri della sicurezza – Non soggetti a ribasso

- la procedura di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto nei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;

- l'aggiudicazione avverrà tramite il criterio quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- le condizioni contrattuali regolanti l'affidamento in oggetto sono disciplinate dal "Capitolato speciale d'appalto" facente parte del progetto definitivo/esecutivo e dagli atti e documenti che disciplinano l'affidamento;

- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante;

- il progetto è identificato con il seguente codice CUP H21B22000080001;

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza ai sensi della normativa vigente e che lo stesso verrà migrato al RUP del Comune di Tresignana a

conclusione delle fasi di competenza della CUC;

- il Codice CPV (Common Procurement Vocabulary) dei lavori da appaltare oggetto della presente determinazione è individuato con il n. 45214210-5 - Lavori di costruzione di scuole elementari;

Dato atto che questa amministrazione si riserva di procedere alla eventuale consegna in via d'urgenza delle lavorazioni in oggetto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche con Legge n. 120/2020 e s.m.i.;

Dato atto che la presente amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Vista la Deliberazione n. 621 del 20/12/2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale stabilisce che l'entità del contributo che le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare alla stessa, per l'anno 2023 e per l'importo posto a base di gara dell'appalto in oggetto, è quantificato in €. 410,00;

Dato atto che, come stabilito all'art. 3 della Convenzione sottoscritta in data 04/06/2015 rep. 34/ADU, la Centrale di Committenza provvede al pagamento nei confronti di ANAC del contributo relativo all'espletamento della procedura di gara e che tale contributo dovrà essere successivamente rimborsato dal Comune di Tresignana (FE) alla Centrale di Committenza, così come disposto dall'art. 9 della medesima Convenzione.

Dato atto quindi di impegnare l'importo di €. 410,00 a titolo di rimborso alla Centrale Unica di Committenza per il Contributo all'ANAC e che la somma risulta compresa all'interno delle somme a disposizione del Quadro economico dell'opera;

Dato atto che ad avvenuta comunicazione dell'esito delle verifiche, eseguite dalla Centrale Unica di Committenza stessa ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente servizio provvederà ai successivi adempimenti di competenza della presente Amministrazione;

Considerato, alla luce di quanto sopra espresso di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con criterio quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di procedere all'invio alla Centrale Unica di Committenza degli elementi necessari alla redazione degli atti di gara secondo le indicazioni di cui sopra;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ai fini dell'istruttoria Arch. Alice Maniezzo, del Settore LL.PP. e Patrimonio, dipendente del Comune di Tresignana, nominata con Determinazione n. 278 del 09/05/2023, ha proceduto alla stessa con esito favorevole;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 14 del 12/05/2023 di affidamento della Responsabilità del Settore LLPP e Patrimonio all'Arch. Cristina Volpi, dipendente del Comune di Tresignana, fino al 31/12/2023;

Dato atto che questo provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale approvato con Delibera di CC n. 34 del 30/06/2021;

- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi dell'Unione Terre e Fiumi;

- il nuovo Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei Sistemi contabili di cui al D.lgs.118/2011, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 3 del 14/01/2019;

- il nuovo Regolamento di economato e riscossioni speciali, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 4 del 14/01/2019;
- il T.U.E.L;
- il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il nuovo Codice dei contratti Pubblici D.Lgs 36/2023, in vigore dal 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023;
- la L. 120/2020;
- il D.P.R 207/10 (Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 163/06) per le parti ancora vigenti;

#### D E T E R M I N A

- di richiamare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, nonché dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Arch. Cristina Volpi è Responsabile Unico del Procedimento;
- di approvare gli elaborati di progetto aggiornati, come descritto in premessa:
  - R15 Computo Metrico Estimativo;
  - R17 Costi manodopera;
  - R19 Capitolato speciale d'appalto – sezione amministrativa;
- di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa dando atto che:
  - il fine che si intende perseguire è la realizzazione di interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico "De Amicis" \_I.C DON CHENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO\_ in località Formignana;
  - l'oggetto del contratto è costituito dall'affidamento dei lavori "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I3.3 – IC DON CHENDI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DE AMICIS - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO - CUP H21B22000080001", come definito dagli elaborati del progetto definitivo/esecutivo;
  - l'importo da porre a base di gara è di complessivi €. 977.000,00 (IVA e oneri esclusi), così ripartiti:
    - €. 905.000,00 – Importo dei lavori – Soggetti a ribasso;
    - €. 72.000,00 – Importo per oneri della sicurezza – Non soggetti a ribasso
  - la procedura di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto nei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;
  - l'aggiudicazione avverrà tramite il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - le condizioni contrattuali regolanti l'affidamento in oggetto sono disciplinate dal "Capitolato speciale d'appalto" facente parte del progetto definitivo/esecutivo e dagli atti e documenti che disciplinano l'affidamento;
  - il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante;
  - il progetto è identificato con il seguente codice CUP H21B22000080001;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza ai sensi della normativa vigente e che lo stesso verrà migrato al RUP del Comune di Tresignana a conclusione delle fasi di competenza della CUC;
  - il Codice CPV (Common Procurement Vocabulary) dei lavori da appaltare oggetto della

presente determinazione è individuato con il n. 45214210-5 - Lavori di costruzione di scuole elementari;

- di stabilire, inoltre, che l'Amministrazione si riserva di procedere alla eventuale consegna in via d'urgenza delle lavorazioni in oggetto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche con Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- di stabilire, inoltre, che l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere con un lotto unico in quanto, ai sensi dell'art. 51, c. 1, del d.lgs. 50/2016 la suddivisione in lotti prestazionali non risulterebbe né conveniente né funzionale al complesso dell'intervento progettato nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto;
- di stabilire che, per ragioni di urgenza in relazione alle tempistiche ristrette imposte dal finanziamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, si renda necessaria la riduzione del termine per la ricezione delle offerte, definendolo in un valore minimo di 15 giorni e massimo di 20 giorni dalla data di trasmissione del bando;
- di dare atto che la presente procedura non ha carattere transfrontaliero, in quanto l'importo non è vicino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, i lavori non sono localizzati in aree di confine che possono coinvolgere diversi Stati membri e le caratteristiche tecniche dei lavori non sono di contenuto tecnologico ed innovativo tale da attirare operatori esteri;
- di stabilire che ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L. 108/2021, all'appaltatore sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sul predetto termine di consegna, quantificato nella misura del 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e nei limiti delle risorse stanziare quali "imprevisti" all'interno del quadro economico dell'opera;
- di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1,0 per mille dell'importo netto contrattuale;
- di stabilire che, come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 così come convertito in Legge 108/2021, l'aggiudicatario sarà tenuto:
  - ad assicurare una quota delle assunzioni che verranno effettuate necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30 per cento all'occupazione giovanile e pari almeno al 15 per cento all'occupazione femminile, secondo quanto indicato nelle Linee guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (GU n.309 del 30-12-2021);
  - che la riduzione della quota relativa all'occupazione femminile è motivata dalla ridotta occupazione femminile nel settore dell'edilizia;
  - che ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, la stazione appaltante e l'aggiudicatario faranno riferimento:
  - in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
  - le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

- il calcolo delle quote percentuali di assunzione andrà effettuato come previsto al punto 5 del DM 7/12/2021.

- di stabilire che per l'esperimento della gara di appalto il Comune di Tresignana si avvarrà della Centrale Unica di Committenza (CUC), con sede all'Unione Terre e Fiumi, sulla base delle convenzioni richiamate in parte narrativa, e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'amministrazione comunale;
- di dare atto che l'approvazione della documentazione di gara avverrà con successivo atto da parte della Centrale Unica di Committenza;
- di dare atto che la stessa Centrale Unica di Committenza provvederà, inoltre, a tutti gli obblighi di legge relativi a pubblicità e trasparenza nelle forme previste dalla normativa vigente;
- di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza ai sensi della normativa vigente e che lo stesso verrà migrato al RUP del Comune di Tresignana a conclusione delle fasi di competenza della CUC;
- di dare atto che ad avvenuta comunicazione dell'esito delle verifiche, eseguite dalla Centrale Unica di Committenza stessa ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente servizio provvederà ai successivi adempimenti di competenza della presente Amministrazione;
- di dare atto che, come stabilito all'art. 3 della Convenzione sottoscritta in data 04/06/2015 rep. 34/ADU, la Centrale di Committenza provvede al pagamento nei confronti di ANAC del contributo relativo all'espletamento della procedura di gara e che tale contributo dovrà essere successivamente rimborsato dal Comune di Tresignana (FE) alla Centrale di Committenza, così come disposto dall'art. 9 della medesima Convenzione;
- di impegnare l'importo di **€. 410,00** a titolo di rimborso alla Centrale Unica di Committenza per il Contributo all'ANAC e che la somma risulta compresa all'interno delle somme a disposizione del Quadro economico dell'opera;
- di dare atto che l'intervento in parola risulta essere inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e nel Piano Annuale 2023 dell'Ente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2022 con codice CUI: L02035700380202200001;
- di dare atto che il progetto "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I3.3 - IC DON CHENDI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DE AMICIS - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO - CUP H21B22000080001" dell'importo complessivo pari a €. 1.550.000,00 (IVA compresa) è inserito nel Bilancio corrente al Capitolo di spesa 8174 "M4C1 ISTRUZIONE E RICERCA INV.3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE FINANZIATO UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRR - CUP H21B22000080001 (fin. AVANZO LIBERO)" per €. 385.128,10, ed al Capitolo di spesa 8175 "M4C1 ISTRUZIONE E RICERCA INV.3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE FINANZIATO UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRR - CUP H21B22000080001" per €. 1.164.871,90 ed è finanziato per €. 1.164.871,90 come da capitolo di entrata n. 4000 "M4C1 ISTRUZIONE E RICERCA INV.3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE FINANZIATO UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRR - CUP H21B22000080001", accertamento n. 137/2023 di cui alla Determinazione 390/2023, e per €. 385.128,10 con avanzo libero applicato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2023;
- di dare atto dell'insussistenza da parte dello scrivente Responsabile di Settore nonché del Responsabile del procedimento di istruttoria di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nei confronti del predetto operatore economico, ne' di obbligo di astensione, ne' di incompatibilità nel caso di specie, ai sensi di quanto previsto dal Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2023 approvato con delibera di Giunta n. 27 del

18/04/2022, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 9 del 28/01/2019;

- di trasmettere il presente provvedimento al personale incaricato con nomina di Messo/pubblicatore, che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze previste, cura le affissioni e le defissioni degli Atti e che vigila sulla regolare tenuta dell'albo pretorio, nonché al Settore Affari Generali per la registrazione nel protocollo generale, così come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla gestione dell'albo pretorio on line;
- di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
- di dare atto che i dati e le informazioni contenute nel presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione sul sito del Comune di Tresignana nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e s m.i.;
- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, relativamente al rilascio del parere tecnico, ai sensi del primo periodo dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

CV/am

IL RESPONSABILE  
F.to Volpi Cristina  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

\*per la motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**SERVIZIO LLPP**

**DETERMINAZIONE N. 399 DEL 29-06-2023**

**OGGETTO: "PNRR NEXT GENERATION EU M4C1I3.3 - I.C DON CHENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DE AMICIS - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO - CUP H21B22000080001" - APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO AGGIORNATI E DETERMINA A CONTRARRE**

Si certifica che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione dal 29-06-2023 al 14-07-2023.

Lì, 29-06-2023

**L' INCARICATO**

***F.to Ferri Katia***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa