



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



SERVIZIO LLPP

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 14-06-2023

OGGETTO: "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 - TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006" - CIG 9785589B7E - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE - CIG

IL RESPONSABILE

Visto:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2022 di approvazione DUP e del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 05/01/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi e delle Performance 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2022 di approvazione programma lavori pubblici triennio 2023/2025;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio

con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute.

Visto:

- l'Avviso pubblico, registro ufficiale n. 48047 del 02/12/2021, che prevedeva la "presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 23/02/2022 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica "TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO NIDO DI FORMIGNANA", redatto dal Settore LLPP e Patrimonio di importo complessivo di € 826.000,00;

- il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Unità di missione del PNRR, n. 57 del 08/09/2022, con il quale veniva approvata la graduatoria dei progetti ammessi, fra i quali all'Allegato 1 vi era il progetto suddetto, ammesso con riserva;

- la Comunicazione del Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione PNRR, registro ufficiale n. 90853 del 26/10/2022, prot. n. 12210 del 27/10/2022, con la quale veniva comunicato che con Decreto del Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di missione n. 74 del 26/10/2022, in seguito alle istruttorie svolte, erano state sciolte le riserve e pertanto, l'Ente era ammesso a finanziamento a decorrere dalla data del predetto Decreto direttoriale n. 57 del 2022;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 22/11/2022 di approvazione della variazione al Progetto di fattibilità tecnico economica "PNRR NEXT GENERATION EU M4C11.1 TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA CUP H24E22000560006", redatto dal Settore LLPP e Patrimonio di importo complessivo di €. 604.800,00 come da disposizioni del finanziamento;

- la Concessione di finanziamento, registro ufficiale n. 99758 del 23/11/2022, prot. n. 13359 del 23/11/2022, sottoscritta fra il Ministero dell'Istruzione e il Soggetto attuatore, Comune di Tresignana, e nella quale venivano sancite le modalità e le tempistiche del finanziamento concesso;

Dato atto che il principio contabile applicato All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, punto 5.3.4, prevede che "l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio";

Dato atto che con Determinazione n. 708 del 13/12/2022 è stata accertata la somma di €. 604.800,00 al capitolo 3289 codice 4.02.01.01.002 denominato NEXT GENERATION EU - PNRR - M4 C1 I1.1 - AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA – acc. 271/2022;

Visti:

- la Determinazione n. 708 del 13/12/2022 di affidamento dell'incarico professionale al Dott. Massimiliano Plazzi, con studio in via Monteverdi n. 4 – 44124 – Ferrara, C.F. PLZMSM65B12F839R e P.IVA 01383530381, iscritto all'Ordine dei Periti industriali della Provincia di Ferrara al n° 694, per l'attività di "PNRR NEXT GENERATION EU M4 C1 I1.1 TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006 - PRATICA PREVENZIONE INCENDI - FASE 1 - PRESENTAZIONE VALUTAZIONE AI VV.F. DEL

PROGETTO DEFINITIVO”;

- la Determinazione n. 731 del 19/12/2022 di affidamento dell’incarico professionale all’Ing. Livia Burini, con studio in corso Porta Reno n. 69 – 44121 – Ferrara, C.F. BRNLVI73A66C980K e P.IVA 01586470385, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ferrara al n° 1384, per l’attività di "PNRR NEXT GENERATION EU M4 C1 I1.1 TRESIGNANA PER L’INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E220 00560006 - VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO”;

- la Determinazione n. 732 del 19/12/2022 di affidamento dell’incarico professionale al Dott. Geol. Thomas Veronese, con studio in via Roma n. 10 – 44021 - Codigoro (FE), C.F. VRNTMS67R15C814V e P.IVA 01327130389, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna al n° 742, per l’attività di "PNRR NEXT GENERATION EU M4 C1 I1.1 TRESIGNANA PER L’INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006 - AGGIORNAMENTO E VERIFICA RELAZIONE GEOLOGICA”;

- la Determinazione n. 744 del 21/12/2022 di impegno di spesa di €. 200,00 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Ferrara – Causale fascicolo VVF n. 18644, al fine dell’espletamento di pratiche di istruttoria per l’ottenimento del parere da parte del locale comando VVF sul Progetto definitivo;

- la Determinazione n. 747 del 21/12/2022 di affidamento dell’incarico professionale alla Società New Engineering Srl, con sede in via del Brennero n. 139 – 38121 - Trento, CF/P.IVA 02327120214, nella persona del Legale Rappresentante Ing. Luca Oss Emer, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Trento con il n° 2392 e nell’elenco speciale del medesimo ordine al n° 494, per l’attività di "PNRR NEXT GENERATION EU M4 C1 I1.1 TRESIGNANA PER L’INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA PARTE STRUTTURALE, IMPIANTISTICA MECCANICA, ELETTRICA, SPECIALI E SICUREZZA”;

- la Determinazione n. 748 del 21/12/2022 di affidamento dell’incarico professionale all’Arch. Azzurra Carli, con studio in via Arianuova n. 26 - 44121 - Ferrara, C.F. CRLZRR77R59C912H, P.IVA 01718820382, iscritta all’Ordine degli Architetti di Ferrara al n° 410, per l’attività di "PNRR NEXT GENERATION EU M4 C1 I1.1 TRESIGNANA PER L’INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA PARTE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO GENERALE PROGETTO”;

- la Determinazione n. 14 del 12/01/2023 di impegno di spesa di €. 73,00 a favore del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – UO Igiene pubblica, con causale: Diritti Sanitari Parere A.U.A. – FE “Rif. Protocollo n. 1148 del 09/001/2023”, al fine dell’espletamento delle pratiche amministrative relative all’ottenimento del parere da parte del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – UO Igiene pubblica sul Progetto definitivo;

Visto l’Addendum all’Accordo di concessione di finanziamento, registro ufficiale n. 9278 del 27/01/2023, prot. n. 1271 del 30/01/2023, fra il Ministero dell’Istruzione e il Soggetto attuatore, Comune di Tresignana, con il quale venivano modificate le tempistiche del finanziamento concesso, ponendo come termine ultimo dell’aggiudicazione dei lavori, pena la revoca del finanziamento stesso, la data del 31/05/2023, con aggiornamento del cronoprogramma e le modalità di gestione delle economie derivanti dalle procedure di gara;

Visti:

- la Determinazione n. 60 del 27/01/2023 di approvazione del verbale della Conferenza di servizi e del progetto definitivo delle opere “PNRR NEXT GENERATION EU M4–C1–I1.1 – TRESIGNANA PER L’INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA – CUP H24E22000560006” di importo complessivo pari a €. 604.800,00 (IVA compresa);

- la Determinazione n. 65 del 31/01/2023 di rettifica della Determinazione n. 60 del 27/01/2023 per un mero errore materiale nella digitazione del testo.

- la Determinazione n. 161 del 20/03/2023 di rettifica di alcuni elaborati del progetto definitivo “PNRR NEXT GENERATION EU M4–C1–I1.1 – TRESIGNANA PER L’INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA – CUP H24E22000560006”, approvato con Determinazione n. 60

del 27/01/2023 e rettificata con Determinazione n. 65 del 31/01/2023, quali: PD-RE-05 - Capitolato speciale d'appalto | parte amministrativa; PD-DE-02 - Computo metrico estimativo con indicazione dell'incidenza della manodopera; PD-DE-03 - Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza; PD-STR-07 - Ampliamento Nido Formignana - Oneri della sicurezza;

Richiamate la Delibera del Consiglio Comunale n.53 del 25/11/2014 per il comune di Formignana e la Delibera del Consiglio Comunale n.49 del 21/11/2014 per il Comune di Tresigallo, con le quali è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni aderenti all'Unione Terre e Fiumi e la Centrale Unica di Committenza;

Vista la Convenzione firmata tra la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terra e Fiumi e i Comuni Di Formignana e Tresigallo, REP. n. 34/ADU del 04/06/2015, tutt'ora vigente anche per il Comune di Tresignana, di durata pari alla durata dell'Unione Terre e Fiumi, come previsto dalla specifica disciplina PNRR;

Visti, relativamente all'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori in argomento:

- il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016,
- il decreto "sblocca-cantieri" del 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
- il decreto "semplificazioni" del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
- il decreto "semplificazioni-bis" del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Considerato:

- che la predisposizione di procedure di affidamento distinte per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all'affidamento congiunto tramite gara unica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori (appalto integrato);
- che, con riferimento all'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione dell'opera, collocare la progettazione esecutiva in capo all'operatore economico che realizzerà i lavori consentirà non solo una riduzione dei tempi di progettazione ma soprattutto garanzia di piena rispondenza del progetto a quanto eseguibile e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in fase esecutiva;
- che dovendo ancora procedere con la fase di progettazione esecutiva, oltre all'esecuzione delle opere, al fine di rispettare le tempistiche imposte dal finanziamento risulta, pertanto, necessario effettuare un affidamento congiunto delle due fasi (appalto integrato) ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, successivamente modificato dall'art. 8, comma 7 della legge n. 120 del 2020 e successivamente dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021, del predetto intervento;
- che si ritiene opportuno strutturare la procedura in un lotto unico in quanto, ai sensi dell'art. 51, c. 1, del d.lgs. 50/2016 la suddivisione in lotti prestazionali non risulterebbe né conveniente né funzionale al complesso dell'intervento progettato nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto;
- che, al fine di rispettare i vincoli di rispetto del cronoprogramma imposti dal finanziamento stesso, risulta necessario dare corso al più presto all'affidamento di cui trattasi.

Considerato, inoltre, che l'importo da porre a base di gara risulta di complessivi €. 474.432,56 (IVA e oneri esclusi), così ripartiti:

- €. 26.604,04 – Importo per la progettazione esecutiva – Soggetti a ribasso;
- €. 436.702,19 – Importo dei lavori – Soggetti a ribasso;
- €. 11.126,33 – Importo per oneri della sicurezza – Non soggetti a ribasso

Vista la Determinazione n. 162 del 20/03/2023 a contrarre per l'affidamento congiunto (appalto

integrato) della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 – TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA – CUP H24E22000560006" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 23/02/2023 avente ad oggetto "Governance e sistema dei controlli per l'attuazione dei progetti finanziati con il P.N.R.R. - Istituzione della Cabina di regia";

- le disposizioni per il potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90.

In funzione della Determinazione n. 103 del 22/03/2023, tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre e Fiumi, si è proceduto con l'espletamento delle operazioni di gara tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto nei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento; la CUC ha provveduto all'approvazione degli atti di gara, oltre all'espletamento di tutte le procedure per la pubblicità degli atti di gara secondo quanto previsto dalla legge vigente e a tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione di cui sopra;

Preso atto della Determinazione n. 138 del 14/04/2023 del responsabile della Centrale Unica di Committenza, con cui è stato preso atto della assenza di offerte per la procedura aperta per l'affidamento congiunto (appalto integrato) della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 – TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA – CUP H24E22000560006", entro il termine fissato di scadenza, oltre all'approvazione del verbale della seduta amministrativa n. 1 del 14/04/2023;

Dato atto di procedere con l'affidamento in oggetto con una nuova procedura ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ovvero mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 63, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, all'individuazione degli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionando almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Ritenuto opportuno confermare, anche in questa nuova procedura, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 2 e art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ove, ai sensi dell'art. 48, c.5, del DL. 77/2021, convertito in L. 108/2021, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. L'amministrazione aggiudicatrice sceglierà l'operatore economico che offrirà le condizioni più vantaggiose, ai sensi del suddetto art. 95 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Ritenuto che, per ragioni di urgenza in relazione alle tempistiche ristrette imposte dal finanziamento, si renda necessaria, in applicazione di quanto previsto dall'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la riduzione del termine minimo per la ricezione delle offerte stabilito dal citato articolo in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando;

Dato atto che, come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 così come convertito in Legge 108/2021, l'aggiudicatario sarà tenuto:

- ad assicurare una quota delle assunzioni che verranno effettuate necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30 per cento all'occupazione giovanile e pari almeno al 15 per cento all'occupazione femminile, secondo quanto indicato nelle Linee guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 recante "Adozione delle linee guida volte a

favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (GU n.309 del 30-12-2021);

- che la riduzione della quota relativa all'occupazione femminile è motivata dalla ridotta occupazione femminile nel settore dell'edilizia;

- che ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, la stazione appaltante e l'aggiudicatario faranno riferimento:

- in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;

- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

- il calcolo delle quote percentuali di assunzione andrà effettuato come previsto al punto 5 del DM 7/12/2021.

Dato atto che:

- il progetto è identificato con il seguente codice CUP H24E22000560006;

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza ai sensi della normativa vigente e che lo stesso verrà migrato al RUP del Comune di Tresignana a conclusione delle fasi di competenza della CUC;

- il Codice CPV (Common Procurement Vocabulary) dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo da appaltare è individuato con il n° 71221000-3 "Servizi di progettazione di edifici" e dei lavori da appaltare e oggetto della presente determinazione è individuato con il n. 45214100-1 "Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia";

Dato atto dell'assenza del c.d. doppio finanziamento, di cui all'art. 9 del Regolamento U.E. n. 41/2021;

Dato atto dell'Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento, registro ufficiale n. 72461 del 10/05/2023, prot. n. 6087 del 15/05/2023, fra il Ministero dell'Istruzione e il Soggetto attuatore, Comune di Tresignana, con il quale venivano nuovamente modificate le tempistiche del finanziamento concesso, ponendo come termine ultimo dell'aggiudicazione dei lavori, pena la revoca del finanziamento stesso, la data del 20/06/2023, con aggiornamento del cronoprogramma e le modalità di gestione delle economie derivanti dalle procedure di gara;

Dato atto che con Determinazione n. 154 del 26/04/2023 del Responsabile dell'Area Amministrativa - Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre e Fiumi è stata disposta l'approvazione degli atti di gara e l'indizione della procedura in parola;

Vista la Determinazione n. 189 del 18/05/2023 del Responsabile dell'Area Amministrativa e Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre e Fiumi di presa d'atto dei concorrenti ammessi alla procedura di gara;

Vista la Determinazione n. 187 del 17/05/2023 del Responsabile dell'Area Amministrativa e Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre e Fiumi di nomina della Commissione Giudicatrice;

Dato atto che con Determinazione n. 191 del 22/05/2023 del Responsabile dell'Area Amministrativa - Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre e Fiumi è stata disposta la proposta di aggiudicazione, all'operatore economico CESTARI COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via Sanguettola, 15/A Poggio Renatico (FE), C.F./P.IVA 02023710383;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore;

Dato atto che l'intervento in parola risulta essere inserito nel Programma Triennale dei Lavori

Pubblici 2023-2025 e nel Piano Annuale 2023 dell'Ente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2022 con codice CUI: L02035700380202200003;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2023 di approvazione della Prima Variazione di Bilancio, venivano stanziati ulteriori risorse per €. 65.000,00 con fondi di bilancio dell'Ente, per incrementare le somme a disposizione del progetto "PNRR NEXT GENERATION EU - PNRR - M4 C1 I1.1 - AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA";

Di dare atto che il Quadro Economico aggiornato a seguito della proposta di aggiudicazione e dell'integrazione avvenuta con la succitata variazione di bilancio è il seguente:

A OPERE E SERVIZI		
1	Progettazione esecutiva	€ 26.471,01
2	Importo per esecuzione lavori (Soggetti a ribasso d'asta)	€ 434.518,67
3	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 11.126,33
A TOTALE OPERE E SERVIZI		€ 472.116,01

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia, previsti in progetto, esclusi dall'appalto e imprevisi IVA COMPRESA	€ 22.695,26
2	Rilievi, accertamenti ed indagini, tracciamenti	€ 0,00
3	Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 0,00
4	Acquisizione aree o immobili ed occupazioni temporanee	€ 0,00
5	Spese tecniche, attività di assistenza e supporto	€ 37.865,75
5bis	Spese tecniche, attività di assistenza e supporto in esecuzione	€ 43.253,50
6	Spese tecniche specialistiche per validazione progetto esecutivo	€ 8.378,76
7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8	Incentivi	€ 7.590,92
9	Spese per pubblicità (Gara e pubblicazioni e contributo AVCP)	€ 475,00
10	Spese per verifiche tecniche e per collaudi diversi	€ 273,00
11	Imposta su spese tecniche e consulenze al 4% per voci: B5,	€ 1.893,29
11bis	Imposta su spese tecniche e consulenze al 5% per voci: A1, B5bis, B6	€ 3.905,16
12	I.V.A.:	
	al 10% per voci: A2, A3	€ 44.564,50
	al 22% su imponibile per altre voci: A1, B5, B5bis, B6, B11, B11bis	€ 26.788,84
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 197.683,99

SOMMANO (A+B)	€ 669.800,00
----------------------	---------------------

Dato atto che il progetto "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 – TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA – CUP H24E22000560006" dell'importo complessivo pari a €. 669.800,00 (IVA compresa) è inserito nel Bilancio corrente, al capitolo di spesa n. 8176 "NEXT GENERATION EU - PNRR - M4 C1 I1.1 - AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006" e al capitolo di spesa n. 8153 "NEXT GENERATION EU - PNRR - M4 C1 I1.1 - AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006 SPESE TECNICHE FINANZIATE CON AVANZO LIBERO" e finanziato in entrata al capitolo 3289 "NEXT GENERATION EU - PNRR - M4 C1 I1.1 - AMPLIAMENTO ASILO

NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006", accertamento n. 271/2022, con imputazione ed esigibilità 2023, finanziato con fondi PNRR dall'Unione europea Next Generation EU, alla Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" per €. 604.800,00 e con fondi propri dell'Amministrazione per €. 65.000,00;

Dato atto che trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR ai fini della rendicontazione tutta la documentazione a qualsiasi titolo (di progetto, relativa ai lavori, di spesa, etc.) dovrà contenere inderogabilmente la dicitura riportata nel titolo dell'opera riportante il codice CUP, e la specifica della relativa missione, componente, investimento, ovvero: "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 - TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006". Pertanto, l'aggiudicatario sarà tenuto a riportare integralmente in tutta la documentazione inerente la procedura l'esatta dicitura dell'oggetto dell'appalto indicata negli atti di gara;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 14 del 12/05/2023 di affidamento della Responsabilità del Settore LLPP e Patrimonio all'Arch. Cristina Volpi, dipendente del Comune di Tresignana, fino al 31/12/2023;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ai fini dell'istruttoria Arch. Cristina Volpi nominato con determinazione n. 278 del 09/05/2023 ha proceduto alla stessa con esito favorevole;

Dato atto che questo provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale approvato con Delibera di CC n. 34 del 30/06/2021;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi dell'Unione Terre e Fiumi;
- il nuovo Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei Sistemi contabili di cui al D.lgs.118/2011, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 3 del 14/01/2019;
- il nuovo Regolamento di economato e riscossioni speciali, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 4 del 14/01/2019;
- il T.U.E.L;
- il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la L. 120/2020;
- il D.P.R 207/10 (Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 163/06) per le parti ancora vigenti;

D E T E R M I N A

- di richiamare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, nonché dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Arch. Cristina Volpi è Responsabile Unico del Procedimento;
- di aggiudicare in via definitiva non efficace L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO (APPALTO INTEGRATO) DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE "PNRR NEXT GENERATION EU M4C1I1.1 TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006", all'operatore economico CESTARI COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via Sanguettola, 15/A Poggio Renatico (FE), C.F./P.IVA 02023710383, che ha ottenuto 34,00 punti per l'offerta tecnica e 30,00 punti per l'offerta economica a ribasso per un importo di aggiudicazione così costituito:

- € 434.518,67, oltre € 11.126,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 445.645,00 oltre IVA (10%) per un importo complessivo di € 490.209,50;
- € 26.471,01, oltre cassa previdenziale pari al 5% per un imponibile di € 27.794,56 e oltre IVA (22%), per un importo complessivo di € 33.909,36;
- di dare atto che, come indicato nella Determinazione n. 191 del 22/05/2023 del Responsabile dell'Area Amministrativa - Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre e Fiumi, la Centrale Unica di Committenza sta procedendo alla verifica del possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto e all'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, previsti dalla legislazione vigente in materia;
- di approvare il quadro economico come riportato in premessa;
- di dare atto che:
 - il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante;
 - il progetto è identificato con il seguente codice CUP H24E22000560006;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza ai sensi della normativa vigente e che lo stesso verrà migrato al RUP del Comune di Tresignana a conclusione delle fasi di competenza della CUC;
 - il Codice CPV (Common Procurement Vocabulary) dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo da appaltare è individuato con il n° 71221000-3 "Servizi di progettazione di edifici" e dei lavori da appaltare e oggetto della presente determinazione è individuato con il n. 45214100-1 "Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia";
- di dare atto che ad avvenuta comunicazione dell'esito delle verifiche, eseguite dalla Centrale Unica di Committenza stessa ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente servizio provvederà ai successivi adempimenti di competenza della presente Amministrazione;
- di dare atto che l'intervento in parola risulta essere inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e nel Piano Annuale 2023 dell'Ente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2022, con codice CUI: L02035700380202200003;
- di dare atto che il progetto "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 - TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006" dell'importo complessivo pari a € 669.800,00 (IVA compresa) è inserito nel Bilancio corrente, al capitolo di spesa n. 8176 "NEXT GENERATION EU - PNRR - M4 C1 I1.1 - AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006" e al capitolo di spesa n. 8153 "NEXT GENERATION EU - PNRR - M4 C1 I1.1 - AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006 SPESE TECNICHE FINANZIATE CON AVANZO LIBERO" e finanziato in entrata al capitolo 3289 "NEXT GENERATION EU - PNRR - M4 C1 I1.1 - AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006", accertamento n. 271/2022, con imputazione ed esigibilità 2023, finanziato con fondi PNRR dall'Unione europea Next Generation EU, alla Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" per € 604.800,00 e con fondi propri dell'Amministrazione per € 65.000,00;
- di dare atto che la somma complessiva di aggiudicazione è così costituita:
 - € 434.518,67, oltre € 11.126,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 445.645,00 oltre IVA (10%) per un importo complessivo di € 490.209,50;
 - € 26.471,01, oltre cassa previdenziale pari al 5% per un imponibile di € 27.794,56 e oltre IVA (22%), per un importo complessivo di € 33.909,36;

- E costituisce un importo complessivo di € 524.118,86
- di dare atto che l'importo complessivo di **€ 524.118,86** trova copertura al Cap. di spesa 8176 "NEXT GENERATION EU - PNRR - M4 C1 I1.1 - AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006" e finanziato in entrata al capitolo 3289 "NEXT GENERATION EU - PNRR - M4 C1 I1.1 - AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006", accertamento n. 271/2022, con imputazione ed esigibilità 2023;
- il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione del servizio di progettazione è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. pari al 22%, mentre l'esecuzione dei lavori è soggetta all'applicazione dell'I.V.A. pari al 10% in regime di split payment e verrà effettuato nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- di dare atto che i pagamenti saranno disposti entro 30gg. dalla data di arrivo al Protocollo Generale delle relative fatture elettroniche salvo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa;
- di trasmettere il presente provvedimento al personale incaricato con nomina di Messo/pubblicatore, che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze previste, cura le affissioni e le defissioni degli Atti e che vigila sulla regolare tenuta dell'albo pretorio, nonché al Settore Affari Generali per la registrazione nel protocollo generale, così come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla gestione dell'albo pretorio on line;
- di dare atto dell'insussistenza da parte dello scrivente Responsabile di Settore nonché del Responsabile del procedimento di istruttoria di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nei confronti del predetto operatore economico, ne' di obbligo di astensione, ne' di incompatibilità nel caso di specie, ai sensi di quanto previsto dal Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2023 approvato con delibera di Giunta n. 27 del 18/04/2022, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 9 del 28/01/2019;
- di trasmettere il presente provvedimento al personale incaricato con nomina di Messo/pubblicatore, che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze previste, cura le affissioni e le defissioni degli Atti e che vigila sulla regolare tenuta dell'albo pretorio, nonché al Settore Affari Generali per la registrazione nel protocollo generale, così come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla gestione dell'albo pretorio on line;
- di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
- di dare atto che i dati e le informazioni contenute nel presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione sul sito del Comune di Tresignana nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, relativamente al rilascio del parere tecnico, ai sensi del primo periodo dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

CV/am

IL RESPONSABILE
F.to Volpi Cristina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

*per la motivazione indicata con nota:

SUB-IMPEGNO DI SPESA						
N.	734		sub 9	Anno 2023	del 28-12-2022	Comp./Res. C
Capitolo 8176	Articolo	Cod. bil. 12.01-2 .02.01. 09.003	SIOPE	Descrizione capitolo: NEXT GENERATION EU - PNRR - M4 C1 I1.1 - AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006		
Causale impegno		"PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 - TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006" - CIG 9785589B7E - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE				
Importo operazione		€. 11.687,94				

SUB-IMPEGNO DI SPESA						
N.	724		sub 7	Anno 2023	del 21-12-2022	Comp./Res. C
Capitolo 8176	Articolo	Cod. bil. 12.01-2 .02.01. 09.003	SIOPE	Descrizione capitolo: NEXT GENERATION EU - PNRR - M4 C1 I1.1 - AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006		
Causale impegno		"PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 - TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006" - CIG 9785589B7E - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE				
Importo operazione		€. 512.430,92				

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

SERVIZIO LLPP

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 14-06-2023

OGGETTO: "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 - TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006" - CIG 9785589B7E - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

Si certifica che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione dal 16-06-2023 al 01-07-2023.

Li, 16-06-2023

L' INCARICATO

F.to Ferri Katia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa